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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wy-
Smierzyce w ramach zamowienia publicznego.

Zamowienie obejmuje:
1. Wykonanie modernizacji nastepujgcych elementéw systemu oswietleniowego:

- wymiana oswietlenia rteciowego i sodowego na nowoczesne energooszczedne oswietlenie LED,
wraz z konstrukcjami nosnymi — wysiegniki, mocowania, haki

- wymiana istniejgcych elementéw zasilajgcych i zabezpieczeh — przewody od granicy stron,
skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki

3. Sporzagdzenie wymaganych projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wedilug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

4. Wykonanie robot na podstawie sporzgdzonych projektow i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt.

5. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, wraz z uzyskaniem odbioréw robét i przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania.

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1409 z 2013 r., ze
zm.), zwanej dalej Ustawag, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegajgce na insta-
lowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztacza bezpiecz-
nikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi
sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg pozwolenia na Budowe
wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 15

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujgcych prac:

e zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot Staroscie Biatobrzeskiemu - dotyczy prac wykonywanych
na podstawie zgtoszenia oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wg art. Ustawy Prawo
Budowlane, jesli dotyczy (tj. Dz.U. poz. 1409 z 2013 r., ze zm.)

¢ Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcych stupdw, wysiegnikéw i sieci oswietleniowej,
co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczedne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca
sie wymiane wskazanych opraw, przewoddéw zasilajgcych od zabezpieczenia do oprawy na prze-
wody w podwajnej izolacji, wymiane 100% zabezpieczen dla sieci napowietrznej. Wymiane wysie-



gnikéw zaleca sie w przypadku, gdy ich obecna dtugosc¢ jest zbyt mata i nie zapewnia odpowied-
niego wysuniecia opraw nad jezdnie lub tez nachylenia wysiegnikéw sg zbyt duze i powodujg
nadmierne rozpraszanie strumienia swietlnego. Z wymiang opraw powinien by¢é wykonany jedno-
czesnie remont nie demontowanych wysiegnikow, polegajacy na oczyszczeniu wysiegnika z rdzy
oraz zabezpieczeniu go farbg antykorozyjna.

o Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykony-
wania Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtwo-
rzeniowe nalezy wykonac w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci 0,30 m
z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza tym pa-
sem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia uszko-
dzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swéj koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie
w sposob uzgodniony z zarzadcg danej drogi.

e wykonanie pomiarow i przeprowadzenie rozruch urzgdzen.

e prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

e zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu

e przestrzeganie warunkéw prowadzenia robot na terenie Gminy Wysmierzyce.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu oraz zakres robét budowlanych.
Modernizacja istniejgcych opraw oswietleniowych:

llos¢ punktéw swietlinych zainstalowanych w Gminie Wysmierzyce i zaklasyfikowanych do moderni-
zacji (na podstawie inwentaryzacji — zatgcznik zestawienie inwentaryzacyjne) jest podane w tabeli
ponizej. Lokalizacja opraw okres$lona jest w tabeli inwentaryzacyjnej oraz tabeli projektowej stanowia-
cej zatgcznik do tego opracowania. Mapa zakresu inwestycji (zatgcznik nr 1) rowniez okresla zakres
opracowania.

Ze wzgledu na stale wykonywane prace remontowe systemu oswietleniowego ilosci opraw w zesta-
wieniach mogg nieznacznie sie rozni¢ i nalezy je zweryfikowaé w terenie przed rozpoczeciem prac
montazowych.

Oprawy przed modernizacja:

Nominalne zuzycie energii elektrycznej systemu oswietlenia drog na oprawach obecnie zainstalowa-
nych i zaklasyfikowanych do modernizacji wyliczone w oparciu o dane techniczne opraw pokazane
jest w tabeli ponizej:

Razem:

Lp |Typ oprawy ilos¢ Moc jedn. [W] | Moc razem [kW]

1 |Sodowa NAV-T 70 W 29 83 2,41

2 |Sodowa NAV-T 150 W 88 176 15,49

3 |Sodowa NAV-T 250 W 3 285 0,86

4 |Rteciowa HQL 125 W 54 137 7,40

5 |Rteciowa HQL 250 W 51 265 13,52
RAZEM: 225 39,66

*moc jednostkowa wykazana w tabeli, to moc rzeczywista uwzgledniajgca moc zrédta swiatta oraz
straty na stateczniku.

Struktura opraw po modernizacji:

Wynikajgce z geoinformatycznej inwentaryzacji, moc rzeczywista (przy uwzglednieniu strat mocy na
uktadzie zaptonowym i stateczniku) opraw sodowych zaklasyfikowanych do modernizacji na terenie
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miasta w ilosci 225 szt. wynosi ok. 39,66 kW. Po modernizacji systemu oswietleniowego moc bez
uwzglednienia zmiennego profilu, zostanie zmniejszona o 26,30 kW do 13,36 kW. Maksymalna moc
zainstalowana modernizowanej czesci systemu oswietlenia drog na oprawach zmodernizowanych,
wyliczona w oparciu o dane techniczne opraw, pokazana jest w tabeli ponizej:

Lp [Typ oprawy ilos¢ Moc jedn. [W] | Moc razem [kW]

1 [LED 30W 15 30 0,45

2 |LED 37W 10 37 0,37

3 |LED 47W 9 47 0,42

4 |LED 54W 130 54 7,02

5 |LED 68W 5 68 0,34

6 [LED 85W 56 85 4,76
RAZEM: 225 13,36

Przewidywane jest zastosowanie systemu zmiennego profilu redukcji mocy w oparciu o scenariusz
tzw. ,Virtual Midnight”, zmniejszajgcy moc oraz intensywnos¢ oswietlenia drog ze wzgledu na mniej-
szg intensywnos$¢ ruchu ulicznego o 8 godzin, w schemacie 2+6. Amplituda redukcji:

a. w trybie bez redukcji 0% (HL 100%),

b. w trybie redukcji 49% ( LL 51%). Biorgc pod uwage zastosowanie zmiennego profilu obcigze-
nia - autonomicznych ukfadéw redukcji mocy — sredniowazona moc zainstalowana zostanie
dodatkowo obnizona do poziomu 8,418 kW, ktéry spetnia warunek maksymalnej dopuszczal-
nej czynnej mocy zainstalowanej Konkursu.

Wyliczenie maksymalne, dopuszczalnej warunkami Konkursu, wartosci sredniowazonej mocy zainsta-
lowanej, wynikajgcej ze zmiennego profilu obcigzenia oraz rocznego zuzycia energii, wykazane jest w
tabeli ponizej.

kw Moc | ywh
systemu
Maksymalna dopuszczalna statyczna Moc zainstalowana 15,72
Czas eksploatacji rocznie 4 024,00
Czas eksploatacji 100% mocy ( redukcja 0%) 1 104,00 15,72 17 350,46
Czas eksploatacji 51% mocy ( redukcja 49 %) 2 920,00 7,70 22 486,45
Maksymalna sredniowazona wartos¢ mocy czynnej, rocznie w kW 9,900 39 836,92

Klasy oswietleniowe oswietlanych drég dobrane zostaty zgodnie z zasadami okreslonymi w Normie
PN- EN 13201-1 a zasady zastosowania zgodnie z Warunkami technicznymi okreslonych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 § 109.

Przedstawione powyzej parametry, pomimo dochowania nalezytej starannosci w ich przygotowaniu,
sg wielko$ciami szacunkowymi. W przypadku rozbieznosci w dtugosci sieci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie :

e wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e wynikami opracowan wiasnych

o trescig opracowan stanowigcych zatgczniki do niniejszego programu.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety koncepcjg
przedstawiong w niniejszym PFU



Autor Programu Funkcjonalno-uzytkowego bedzie sprawowac nadzér autorski nad realizowanymi
robotami.

2.1.2.2. Strefy ochronne
Teren inwestycyjny nie lezy w strefie obszaru chronionego.
2.1.2.3. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniona dokumentacje:

Lp. | Nazwa dokumentu Zawartos¢

1 | warunki techniczne konserwacji eksploatacji oswietlenia
PGE Dystrybucja

2.1.2.4. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w
celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przy-
gotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i to-
warzyszgce zarowno do prowadzenia robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zasilanie w energie elektryczna:
Wymaganiem Zamawiajgcego jest modernizacja istniejgcego oswietlenia drogowego.
2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia terenu w za-
kresie niezbednym do wykonania i odbioru robét:

e Modernizagiji istniejgcego oswietlenia wg tabel inwentaryzacyjno projektowych i zatgcznika nr 1.
2.1.3.2. Zakres Robét

Nalezy wykona¢ wymiany wskazanych w zatgcznikach istniejgcych opraw o$wietleniowych na nowe
oprawy LED.

W skfad robot budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace demontazowe

a) Rozbiorka istniejgcego, wyeksploatowanego systemu oswietleniowego na wyszczegadlnio-
nych odcinkach.

b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci i pro-
jektowanych obiektéw

3. Wszystkie inne niezbedne elementy roboét



2.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.1.4.1. Zasilanie w energie elektryczna:

Z istniejgce;j linii energetycznej dokonac przytgcza opraw oswietleniowych.

2.1.4.1.1. Zapotrzebowanie na energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng dla systemu o$wietleniowego drég o tgcznej mocy 15 kW o napieciu 230 V.

2.1.4.2.2. Definicje

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg re-
montu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniej obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed ucigzli-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji remontu i
modernizacji.

przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

Oprawa oswietleniowa- urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
sSwietlnego, wysytanego przez zrédto swiatta.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych , w
wypadku pojawienia sie¢ na nich napiecia w warunkach awaryjnych

Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty, ktére wskazujg lokalizacje, charaktery-
styke i obmiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania

Stup oswietleniowy — konstrukcja osadzona w gruncie stuzgca do przenoszenia linii energe-
tycznych oraz zamontowania oprawy oswietleniowe;j

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

2.1.4.2.3. Wymagania ogodlne

2.1.4.3. Drogi :

Przyjeto:

- klasy oswietleniowe wg Normy PN-EN 13201



2.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.2.1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowe;j
2.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujace, co najmniej:

- dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji dla catego zadania opisanego w niniej-
szym opracowaniu w zakresie niezbednym do uzyskania skutecznego zgtoszenia prowadze-
nia robot Staroscie Biatobrzeskiemu - dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgtoszenia
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe wg art. Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1409 z
2013 r., ze zm. oraz wytyczne branzowe: PN- EN 13201)

- Specyfikacje Techniczne - na wszystkie elementy realizowanych robot

- Inne opracowania Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty tech-
niczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu bu-
dowlanego. Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zatwier-
dzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnie-
niach, jak rowniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych oraz Projekt
Statej Organizacji Ruchu,

- Instrukcje obstugi i eksploatacji oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla stacji trans-
formatorowej,

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

- Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

- Przedmiar robét — przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabeli i Zestawien) Dla opra-
cowanego przedsiewziecia dopuszcza sie sporzgdzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wy-
konawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlano wykonawczego.

- Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzgledni¢:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
c) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

2.2.1.2. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidtowego wykonania Zamoéwienia i sporzgdzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile
uzna, ze informacje zamieszczone w niniejszym PFU sg do tego celu niewystarczajgce.

2.2.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadze-
nie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i
ryzyko przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory od-
mowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wy-
magan Kontraktu.



2.2.1.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumenta-
cje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przeka-
zania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamowienia, w tym takze uzyskanie decyzji o pozwole-
niu na budowe dla catego zadania, jesli okaze sie to konieczne.

2.2.1.5. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

2.2.1.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, optat i sporzgdzenia doku-
mentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

2.2.1.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu
przekazanego przez wtascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego bgdz sfilmowanie
terenu poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja ta powinna
by¢ przekazana Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia badz filmy terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robat.

2.2.1.8. Dokumentacja projektowa

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, uzgodniong z PGE Dystrybucja SA - Radom oraz z innymi
podmiotami wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje projektowg w
nastepujacej postaci:

- 1 egzemplarz w wersji papierowej,

- wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis
wszystkich elementéw dokumentacji projektowej. Zapis plikow w formacie: pliki tekstowe z
rozszerzeniem *.doc, *.pdf. pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, *.pdf. arkusze kalkulacyjne
z rozszerzeniem *.xIs, *.pdf. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst - *.xIs. *..pdf. Dopusz-
cza sie zapis zatgcznikédw do dokumentaciji, takich jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w
postaci plikdw z rozszerzeniem *.tif lub *.jpg. lub *.pdf.

2.2.1.9. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej
b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa uwzgledniajgca zawierajgca wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, do-
kumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecz-
nego zatwierdzenia w liczbie 1 egzemplarza oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbednej dla
Wykonawcy do realizacji przedmiotu Kontraktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez Wykonawce po-
zwolenia na budowe.



Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniac Wykonawcy z
obowigzkow wykonania robét zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonej Dokumentacji Projek-
towej odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w za-
twierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego.

2.2.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robét budowlanych.
2.2.2.1. Wymagania ogélne Zamawiajacego
Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujacych prac :

o skuteczne zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot Staroscie Biatobrzeskiemu - dotyczy prac
wykonywanych na podstawie zgtoszenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe wg
art. Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1409 z 2013 r., ze zm.)

¢ wykonanie pomiardw i przeprowadzenie rozruch urzgdzen.

e prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.

e zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu

e przestrzeganie warunkéw prowadzenia robot na terenie Gminy Wy$mierzyce.

2.2.2.2. Urzadzenia

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia na Teren Budowy. Nalezy stosowaé¢ urzadzenia, do kto-
rych czesci zamienne sg tatwo dostepne, lub ktérych sie¢ serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania
szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urzgdzeniami Wykonawca przedstawi Zamawia-
jacemu dokumenty, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzgadzenia
spetniajg Wymagania Zamawiajgcego. W sktad w/w dokumentéw bedg wchodzity min: certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci, dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen opracowana przez Produ-
centa.

2.2.2.3. Wykaz gwarancji
W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje sie nastepujgce okresy gwarancji:
Okres Gwarancji 60 miesiecy

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawce urzadzanie, sprzet lub roboty posiadajg gwarancje
producenta dtuzszg niz okres gwarancji, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca udziela Zamawiajgce-
mu gwarancji producenta i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu
tych gwarancji na wtasny koszt. Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 godz.

2.2.2.4. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego, na ktérych bedzie wykonywane oswietlenie oraz innych wymaganych
na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 3 grud-
nia 1998 w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miej-
scowego wtasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Robot ponosi Wykonawca.

2.2.2.5. Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje m.in.:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organi-
zacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.



b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.
2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.3.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia.

Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania podano w pkt. 2.1.3.1.,
2.1.3.2.

2.3.2.0g06lne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie har-
monogramu robot oraz za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, oraz za ich zgod-
no$¢ z dokumentacja projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Teren budowy.
2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych
szczegoOtowo w zawartej umowie.

2.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemen-
téw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W
trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, ewentualna sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

2.3.3.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urza-
dzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable etc. Wykonawca spowodu-
je, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypad-
kowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.3.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.3.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego, bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

2.3.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami,
2.3.4.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadni-
czych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujace dokumenty:

I. projekt organizacji robét
Il. szczegotowy harmonogram robét i finansowania
lll. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.4.2.Projekt organizaciji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robét oraz istniejgcych uwarunkowan zewnetrznych, z uwzgled-
nieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej I.

2.3.4.3. Szczegb6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdbtowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajgce z do-
kumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie bedgcej zatgcznikiem do dokumentacji Progra-
mowej.

2.3.4.4. Plan zapewnienia bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do Inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Program bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz In-
formaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

2.3.5. Dokumenty budowy.
2.3.5.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budo-
wy na biezgco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakohczenia robdt.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi oraz wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

2.3.5.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot.

2.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy
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I. dokumentacja projektowa

Il. protokoty przekazania placu budowy
1l. protokoty odbioru robét

IV. protokoty z wykonanych pomiarow
V. korespondencja dotyczaca budowy

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy, we wtasciwie zabezpieczo-
nym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z wymagania-
mi prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu upowaznionych przedstawi-
cieli Inwestora w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysun-
kow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowa-
ne na biezgco rysunki powykonawcze a po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw i doku-
mentoéw przekazaé Inwestorowi.

2.3.6. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty swiadczgce
o ich mozliwos$ci zastosowania do wykonania planowanych robaét.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stoso-
wania w budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny byé
wczesniej uzyte, winny oznaczaé sie najwyzszg jakoscig. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zalece-
niami producentéw, w sposob i w warunkach nie pogarszajgcych ich parametréw technicznych i jako-
sciowych.

2.3.7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do wykonania robét musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetniaC wymagania tech-
nologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych.

2.3.8. Srodki transportu.

Liczba i rodzaj zastosowanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie rob6t w sposob bez-
kolizyjny, gwarantujgcy sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, w
szczegoblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

2.3.9. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.
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Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robo6t oraz wymagan Zamawiajgcego zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2.3.10. Odbiory robét.
2.3.10.1.Rodzaje odbioréw robot.
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

|. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Il. odbiorowi czesciowemu

[Il. odbiorowi koncowemu

IV. odbiorowi pogwarancyjnemu

2.3.10.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego na pod-
stawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

2.3.10.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych poszczegdélnych elementéow robét
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Odbioru czesciowego dokonuje sie jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru czesciowego dokonu-
je upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

2.3.10.4.0dbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie potwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i in-
nymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.3.10.5. Odbiér pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.3.11. Szczegolne warunki dotyczace wykonania roboét i zastosowanych materiatow.
2.3.11.1. Oswietlenie drogi.

Oswietlenie drogi wykona¢ na istniejgcych stupach

przewody zasilajace oprawy
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a. zgodne z normg PN-87/E-90060
b. zyty miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp
c. izolacja polwinitowa o napieciu przebicia 750 V

wysiegniki opraw

a. rura stalowa ocynkowana (dla opraw drogowych)
b. Srednica 6/4 cala

c. grubos¢ scianki do 5 mm

gniazda bezpiecznikowe kompletne

gniazda bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A stuzgce do
zabezpieczenia opraw o$wietleniowych mocowanych do zacisku prgdowego izolowanego

Oprawy uliczne powinny spetnia¢ parametry techniczne i uzytkowe zestawione w tabeli ponizej:

Parametry techniczno-uzytkowe oprawy oswietlenia ulicznego LED

L.p.

Dane techniczne:

Wymagana wartos¢ parametru:

Dowéd
spetnienia
wymagania:

Konstrukcja oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie
wykonanym z aluminium cisnieniowo odlewanego
lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie
elementow.

KT, probki

Montaz oprawy

Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku
lub bezposrednio na stupie o $rednicy & 60-76
mm.

Mozliwosc¢ regulacji kata swiecenia w zakresie +
5°.

KT, probki

Materiat

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium
formowanego wysokocisnieniowo PN-EN
1706:2011lub réownowazne. Kolor malowania:
srebrny. Sruby mocujgce wykonane ze stali
nierdzewne.

KT, probki

Optyka

System optyczny zgodny z normg (wg PN-EN
12464-2 lub rownowaznej) o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci

KT, RBNL dla
PN-EN 12464-2
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soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjng
charakterystykg swiatta ograniczajgcy swiecenie w
gorng potprzestrzen do poziomu 0cd/m2 od kata 90
stopni w gore. Mozliwosé wymiany uktadu
optycznego lub/i diod LED niezaleznie. System
optyczny IP66. Dla opraw z szybg zabezpieczajgca
zrédta LED, konieczny jest czujnik temperatury
zamontowany na plytce ze zrédtami swiatta LED,
redukujgcy prad w przypadku przekroczenia
temperatury, z odpowiednim zasilaczem.

Klasa ochrony

I lub Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-
EN 60529], z tym, ze preferowane jest stosowanie |

7 przeciwporazeniowej L . . . KT

(izolacj) o ile nie bedzie wystepowato ograniczenie ze
J strony OSD

Projektowany spadek [Max 10%. Przy sredniej temp. 10°C (Zgodnie z

8 strumienia swiatta Ly |IESNA TM-21-11 lub rownowaznej, jako 6 krotnosc¢ KT, RBNL
dla min. 50.000h rzeczywistego spadku wg testu IESNA LM 80-08)
Kalkulowany spadek 0 . - o .

9 |strumienia $wiatta Lo :\éaSXNi:I T/"MF;rlzﬁrﬁjdbngV:somv‘:é ;r?e.(): (2godnie KT, RBNL
dla min. 100.000h )

10 Stop’)lt—‘j-n szczelngsm Min. P66 KT
czesci optycznej
Stopien szczelnosci  [Min. IP66 badz ukfad i wszystkie elementy

11 o . KT
komory osprzetu zasilania uszczelnione do IP66
Stopien odpornosci

12 [na uderzenia [J] Min. IKO8 (5J) KT
systemu Optycznego

Maksymalny pobdr mocy okreslony w PFU i SIWZ.
, Moze by¢ nizszy ale przy spetnieniu parametréw
13 |Pobor mocy okreslonych normg oswietleniowg PN-EN 13201 KT
lub réwnowazne;j.

14 |(Zasilanie Napiecie nominalne 230 V £10% — 50Hz KT
Ochrona przeciw o

15 . ochrona przepie¢ 10kV KT
przepieciowa
Temperatura

16 |barwowa zrédet 5700 K +/- 10% RBNL
Swiatta

15



17 Wskaznik oddawania CRI>70 RBNL
barw
Autonomiczne dla kazdej oprawy:
18 Sterow.gnia oprawg i . yktad z systemem wyznaczania wirtualne; KT
redukcji mocy. potnocy (VM virtual midnight) z mozliwos$cig
przeprogramowywania.
19 [|Kalkulacyinatrwalose | oo 150 000 h @ 25°C KT, RBNL
zrodta swiatta
20 Zakres temperatury Min: -40°C do +25°C KT
pracy
Minimalny > 093 dla ma}ksymalnej planowane;j re(?u.kql mocy,
. . ktorej wartos¢ minimalna to 50% wartosci
21 |Wspdtczynnik mocy . . . , . . KT
nominalnej. Nalezy wykazac¢ w tabeli redukgc;ji
PF/ cos ¢
mocy.
Wspo’rcz’yr.mlk nie przekracza 20%, Ta=25°C [norma PN-EN-
22 |zawartosci ] . KT
. 61000-3-2 lub rownowazna]
harmonicznych
Gwarancja na oprawy uzyte do wykonania robé6t budowlanych
1 Gwarancja na diody LED min. 5 lat. DW, KT
2 Gwarancja na uktad zasilajgcy min. 5 lat DW, KT
3 Gwarancja na obudowe min. 5 lat DW, KT
Certyfikaty
1 ENEC RBNL
2 CE, ROHs DW

RBNL - Raport badania niezaleznego laboratorium* (Raport IES LM-80 - TM-21)
KT- karta katalogowa poswiadczona przez Wykonawce
DW - deklaracja Wykonawcy

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy nalezy rozumiec jako okreslenie minimal-
nych parametrow technicznych i standardow jakosciowych, a zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatéw rownowaznych o parametrach nie nizszych niz podane w dokumentacji programowej. Na
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wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rownowazny oraz powinien
uzyskaé pisemng zgode projektanta.

Sterowanie oswietleniem.

Autonomiczny system sterowania poszczegolnych opraw, z uktadem reprogramowalnym zmiennego
profilu mocy. Oprawy wyposazone w uktad wyznaczania wirtualnej pétnocy (MV Virtual Midnight).
Kontroler sterujgcy oprawy bez autonomicznego zegara, ustalajgcy czasy redukcji mocy w oparciu o
trzy ostatnie cykle wtgczenia i wytgczenia napiecia zasilajgcego oprawy. Czas redukcji po zatgczeniu
T1 oraz redukcji przed wytgczeniem T2 bedzie podany przez Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od zawarcie Umowy na wykonanie zamdwienia.

Czasy T1 oraz T2 muszg by¢ reprogramowalne zdalnie za pomocg wigczenia i wylgczenia napiecia
sieciowego.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
terenu inwestycyjnego. Stosowne oswiadczenie w formie pisemnej zostanie przekazane na potrzeby
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dla terenow przez ktére prowadzone bedg linie napowietrzne bgdz kablowe oraz sieci o$wietleniowe
inwestor zobowigzuje sie uzyskac¢ od ich wtascicieli dokumenty dajgce inwestorowi prawo do dyspo-
nowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
upowaznien.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

3.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. poz. 1409 z 2013 r., ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzniejszymi
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z p6zn. zm.)

3.2.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i for-
my aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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3.2.3.

3.24

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z p6zn. zm. z dnia 15.06.2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.
430).

Inne dokumenty

. Normy

Normy : wg zatgcznika Nr 1a.

3.3. Zalaczniki :

Zatgcznik nr 1a — Wykaz norm.

Zatgcznik nr 1 — Mapa wektorowa z zaznaczonymi oprawami przeznaczonymi do wymiany
Zatgcznik nr 2 — Przedmiar Robét i Kosztorys Ofertowy

Zatgcznik nr 3 - Obliczenia fotometryczne

Zatgcznik nr 4 - Zestawienie inwentaryzacyjne i projektowe

Zatgcznik nr 5 - STWIOR Modernizacji Wysmierzyce

3.4. Podstawa opracowania :

1.
2.

Ustawa Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 Ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1409 z 2013 r., ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projek-
towych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym.
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Zalacznik nr 1a. Normy.

Sieci elektroenergetyczne.

PN-IEC 60050(604): 1999 Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja

PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1 kV do
52 kV wtacznie.

PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepel-
nym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw szynowych
PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 5 Wymagania szczegotowe dotyczace zestawdw
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do roz-

dziatu energii w sieciach

PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV
do 38 kV wigcznie

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 200: Rozdzielnice prgdu prze-
miennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV
do 52 kV witgcznie

PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfi-
kacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadza-
nia pomontazowych badan odbiorczych

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie prze-
kraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogolne
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PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie prze-
kraczajgcym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie prze-
kraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie prze-
kraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie prze-
kraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. pomiar intensywnos$ci wylgdowan niezupetnych przy napigciu przemien-
nym.

PN-EN 60076-1:2000/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogdine

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czes$¢ 8: Przewodnik stosowania
PN-EN60726:2003 (U)PN-69/E-04070Transformatory. Metody badan
PN-69/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdlne, ogledziny

PN-EN61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogdélne wymagania i
badania

PN-EN61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych- Czes$¢ 1: Ogdine
wymagania i badania

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajgce i podobne urzgdzenia. Wymagania EMC
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostonigete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tuko-
wego powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drog -- Czes$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 (U) Oswietlenie drdg -- Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oswietlenie drdg -- Czes$¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oswietlenie drog -- Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oswietlenie drég publicznych
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